
Załącznik nr 8 do SWZ 

WZÓR 

U M O W A Nr ……………………. 

 

W dniu  …………………….. w Słubicach pomiędzy: 

 

1. Gminą Słubice z/s w Słubicach, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, NIP: 774 321 06 26 

 

reprezentowaną przez: 

 

Jacka Kozłowskiego - Wójta Gminy Słubice przy 

kontrasygnacie: 

 

Henryki Bednarek - Skarbnika Gminy Słubice 

zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” a 

 

2.………………………………………………………………………………………

……… zwanymi łącznie "Stronami", 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwarta została następująca umowa: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania 

polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa 3 

zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody’’. 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do 

wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1  

wykonanego zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia 

wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa opis przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które wchodzą w skład SWZ i stanowią jej integralną część. 

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto 

są: 

1) oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 



5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym 

opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione 

oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do 

kompletności ani jakości dokumentacji projektowej i uznaje ją za wystarczającą 

podstawę do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości. 

 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe 

zrealizowanie robót na zadaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 w zakresie 

umożliwiającym oddanie inwestycji do użytkowania. 

2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego 

zadania dostarcza Wykonawca. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym 

postępowaniem, w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakończenie 

realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika 

budowy oraz przekazaniem przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

powykonawczej. 

 

 

§ 4 

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do 

akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej 

Umowie rozumie się te dni, które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne 

od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii 

Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny z Kosztorysem. 

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji 

przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji. 

4. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku 

wystąpienia następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych 

oraz prac i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub 

posiada niedostateczne uszczegółowienie poszczególnych robót z uwzględnieniem 

wyodrębnienia poszczególnych procesów wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie 

daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w § 3 Umowy, 



4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla poszczególnych 

pozycji,  

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe, 

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby 

nieupoważnione, 

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają 

gwarancji wykonania robót budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i/lub 

sztuki budowlanej, 

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową lub Kosztorysem. 

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za 

zgodą Zamawiającego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana 

Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres 

robót objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

Harmonogramu uwzględniającego powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4a 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie i dostarczenie w terminie do 7 dni roboczych  od dnia podpisania umowy 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną 

ryczałtową wraz z tabelą elementów scalonych za całościowe zrealizowanie zadania oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego zakres robót określonych w 

niniejszej umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia harmonogramu  

oraz kosztorysu szczegółowego w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany jest 

do uaktualnienia harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie robót i oddanie obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami umowy, 

dokumentacją projektową, przepisami prawa budowanego, sztuką budowlaną, wymogami 

BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

3) Udział w spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego oraz spotkaniach 

Zamawiającego z Wykonawcą, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od daty wezwanie,  

4) dostarczenie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy wszelkich 

dokumentów umożliwiających złożenie zawiadomienia o przystąpieniu do robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

5) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i okolicy budowy w czasie od 

daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego 

oddania budowy (odbioru Końcowego robót)),  

6) terminowe wykonanie  umowy zgodnie z § 3 niniejszej umowy, 

7) zagospodarowanie terenu oraz jego zabezpieczenie, 



8) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik 

do SWZ, 

9) prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, 

atesty, aprobaty techniczne, itp.), 

10) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej,  

11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (dziennik robót) 

12) wykonanie robót tymczasowych ( w tym zabezpieczających), które mogą być 

potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,  

13) w przypadku zagrożenia terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić prace w systemie dwuzmianowym, 

14) zorganizowanie zaplecza budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości 

wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu 

realizacji, 

15) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,  

16) podczas całego okresu trwania robót na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji przedmiotu umowy,  

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonywania przedmiotu odbioru robót wymaganych do 

zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i 

przestąpieniu  do użytkowania obiektu, a w szczególności: dokumentacji powykonawczej, 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów 

technicznych odbiorów, instrukcji obsługi i eksploatacji, dziennika budowy, zaświadczeń 

właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami i dokumentacją projektową, 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, oświadczeń Kierownika Budowy/Kierownika Robót 

Branżowych o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowalne,  

18) uczestnictwo w czynnościach mających na celu zgłoszenie zakończenia robót,  

19) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz    pozostawienie całego 

terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania, 

20) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami BHP oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych   w 

przepisach szczegółowych oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

21) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego) 

o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: 

jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić  

roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,  

22) niezwłoczne przedstawienie wraz ze szczegółową wyceną, do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru a następnie Zamawiającemu wszelkich robót dodatkowych (tj. tych które nie 

wchodzą w zakres zamówienia podstawowego), zamiennych i niewymagających wykonania. 

Powyższe roboty winne być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole 

konieczności,  



23) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego) 

o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót,  

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu umowy, 

25) ponoszenie odpowiedzialności w okresie związania umową za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia 

pojazdów, urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, 

zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót,  

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i 

doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt.     

27) Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad 

powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy 

placu budowy ładu, porządku i spokoju więcej niż to jest konieczne. 

28) Wykonawca jako wytwórca odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy  o 

odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) powstałych w wyniku realizacji robót 

zobowiązany jest do ich przetransportowania na miejsce składowania/zagospodarowania i 

przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe 

składowanie lub utylizację.  

29) prowadzenie prac  w sposób minimalizujący problemy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców z terenu Gminy Słubice, tzn. należy ograniczyć czas 

przerw w dostawie wody do niezbędnego minimum. O koniecznych włączeniach stacji, a tym 

samym przerwach w dostawie wody, należy powiadomić Inwestora na co najmniej 48 godzin 

wcześniej. W powiadomieniu należy określić datę i godziną wyłączenia oraz przewidywany 

czas jego trwania.  

30) Podczas prowadzenia prac należy umożliwić konserwatorowi wodociągów dostęp do 

niezbędnych obiektów i urządzeń celem wykonywania niezbędnej obsługi i konserwacji w 

zakresie zaopatrzenia w wodę, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego, należytego ładu, porządku, ochrony znajdujących się na terenie budowy 

obiektów i sieci oraz urządzeń, 

b) Uzbrojenia terenu i utrzymania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu 

budowy uporządkowania terenu, 

c) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu gwarancji, 

d) Zapewnienia transportu pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma 

czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może 

dojechać pojazd odbierający odpady, 

e) Zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, 

straż pożarna itp.) oraz policji,  



f) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich 

zobowiązań wobec podwykonawców, 

g) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady 

dokumentacji projektowej, na podstawie której Umowa jest wykonywana 

h) Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są 

zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, 

i) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz 

poświadczy, że roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz 

z wszelkimi dokumentami umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

j) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem 

Umowy, 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy wraz ze 

zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i dziennikiem budowy w dniu 

przekazania placu budowy, 

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

4) odbiór przedmiotu odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego 

wykonaniu, 

5) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy poprzez realizację faktury VAT. 

 

 

§5 

1. Za  wykonanie przedmiotu  umowy określonego  w §  1  ust.  1  Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………… zł. (słownie: 

………………………………), w tym podatek od towarów i usług VAT obowiązujący w 

dacie wystawienia faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie powyższe jest ryczałtowe (ostateczne), uwzględnia wszystkie koszty i 

wydatki Wykonawcy oraz elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, a 

także uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych 

parametrów technicznych przy przekazaniu obiektu do użytkowania, nawet gdyby nie były 

ujęte w przekazanych przedmiarach.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie ulega 

zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których 

wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do 

wprowadzenia robót zamiennych. 



 

§ 5a 

Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne 

1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość 

zaniechania/rezygnacji z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub 

dodatkowych W przypadku konieczności zaniechania/rezygnacji z części robót, 

wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugą Stronę pisemnie 

niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności zaniechania/rezygnacji z części robót, 

konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. 

Wprowadzenie robót zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z części robót lub wprowadzenie 

robót dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do 

Umowy. 

2. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie 

kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym 

metodą szczegółową, o którym mowa w §4a pkt 1, a kosztorysem robót zamiennych dla 

danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy 

przyjęciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym 

mowa w §4a pkt 1, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników 

cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 

zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej 

występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym 

rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla 

kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników 

dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W 

przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki 

dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w 

oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość 

okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to 

wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu 

lub najmu sprzętu. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia 

ilości robót zamienianych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich 

wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym 

metodą szczegółową, o którym mowa w §4a pkt 1, a w przypadku jej braku, cena 

jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, 

narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), 

ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z 

okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, 

w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Określenie ilości robót, które będą robotą 

zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań zamiennych. W przypadku jeżeli 

wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie 

maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim 

przypadku, wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i 

podpisania protokołu konieczności. 



3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych 

będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają 

zaniechane, będzie cena RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą 

szczegółową, o którym mowa w §4a pkt 1, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa 

ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 

kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg 

średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu 

wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich 

braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do 

realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie 

sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego 

objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni 

roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest 

zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa 

w §4a pkt 1, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka 

robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i 

sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. 

SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą 

stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w 

przypadku braku cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z 

Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o 

oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji 

wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak 

zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających 

z faktur zakupu lub najmu sprzętu.  

6. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może 

przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy 

 

§6 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z 

Harmonogramem, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie 

za wykonanie przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego 

zaawansowania robót, pod warunkiem że będzie to korzystne dla Zamawiającego i 

pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 

Umowy, płatne będzie według następujących zasad: 

1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi: 



a)   fakturą częściową i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że faktura częściowa zostanie 

wystawiona nie wcześniej niż w dniu 01.10.2022, a faktura końcowa po wykonaniu całości 

przedmiotu umowy  lub  

b)   dwoma fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że faktury częściowe 

zostaną wystawione nie wcześniej niż w dniu 01.10.2022, a faktura końcowa po wykonaniu 

całości przedmiotu umowy. 

2) Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru 

końcowego, z zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim 

przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą,  

a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców 

i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wymagalnego wynagrodzenia, 

 z wyłączeniem kwot potrąconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody 

dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi, Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie 

określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 



6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa 

Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne 

okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, 

przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór 

danego zakresu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego 

będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót, 

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i 

usługi, objęte niniejszą (daną) fakturą, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i 

dalszych podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

o których mowa w ust. 2  

d) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem 

podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku 

robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych – wraz z 

oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których 

mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 

lub w ust. 13, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania 

odsetek lub innych kosztów. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami. 

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 



podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

12. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 

wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

13. Do przedostatniej i końcowej faktury, Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 

robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i końcową. W odniesieniu do 

wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez 

Wykonawcę fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie 

rozliczeniowym, 

Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego 

im wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty 

objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy i 

jednocześnie upoważnia podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie 

uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej w 

oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej na 

podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy.  

131. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawców/dalszych podwykonawców o całkowitym rozliczeniu umowy/umów 

podwykonawczych zawartych z Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla każdego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. 

oświadczeń, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas przez 

danego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy 

podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania 

odsetek lub innych kosztów. 

14. Termin płatności – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z 

dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 8 bądź 13. Zamawiający dopuszcza, na wniosek 



Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod warunkiem udzielenia 

skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym 

niż ustalony w §6 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło 

równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury za 

każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w §6 ust. 14 zdanie pierwsze 

Umowy. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem 

wskazanym w §6 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji 

ekonomiczno – finansowej. 

15. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z 

postanowieniami Umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone 

bezpośrednio na konto podwykonawcy. 

16. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, 

której faktura dotyczy. 

W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest 

obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury wg następującego wzoru: 

Nabywca: Gmina Słubice 

  ul. Płocka 32 

  09-533 Słubice  

  NIP 774-321-06-26 

Odbiorca: Urząd Gminy Słubice 

  ul. Płocka 32 

  09-533 Słubice 

 

 

 

§6a 

Mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w §6 ust. 14 Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z 

dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku 



przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od 

pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §6 ust. 14 Umowy do 

7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi 

z ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 

okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 

tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 

szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 

zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 

VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 

Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 

 

§6b 

Forma faktury 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierowe. 

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). 

Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich 

wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia 

Umowy. 

3. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 

5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - 

prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ) 

 

§ 7 

 

 

1.Wykonawca ma prawo do realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami oraz za 

pomocą następujących podwykonawców w zakresie: 

 

a) ………………………………………………………………………. 

 

(nazwa podwykonawcy i zakres zadania powierzony do wykonania przez podwykonawcę) 

 

b) ………………………………………………………………………. 

 



(nazwa podwykonawcy i zakres zadania powierzony do wykonania przez podwykonawcę) 

Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy 

podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Odpowiedzialność 

Wykonawcy i Podwykonawcy wobec Zamawiającego jest solidarna. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane jest obowiązany, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

wykonywania robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zawarcie umowy 

o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego. 

6. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą musi 

zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać 

w szczególności: 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego, 

b) kwotę wynagrodzenia za roboty, 

c) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci 

bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy 

czym postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą ograniczać rozliczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, według zasad określonych w niniejszej umowie. 

 

d) W treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno się znaleźć 

postanowienie, wskazujące, że odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych, 

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

d) warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z zastrzeżeniem, że termin 

wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, powinien 

być ustalony w taki sposób, aby przypadał co najmniej 10 dni kalendarzowych wcześniej niż 



termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres powierzony 

Podwykonawcy), 

e) tryb podjęcia współpracy z dalszymi podwykonawcami, 

f)podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 

Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia, 

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

i) protokół odbioru powinien być sporządzony przy udziale Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i Zamawiającego z datą odbioru robót wynikających z 

realizacji przedmiotowej umowy. 

7. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie, 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 6 lub 7. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 

11.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 10, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 6 lub 7. 

12.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z 

ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości niniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów o 



podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

14.W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawarcia aneksu do tej umowy w 

terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy. 

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego, co Zamawiający może uczynić w 

terminie 30 dni od ustalenia wystąpienia wskazanej przesłanki nie później niż do terminu 

zakończenia umowy. 

17. Wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych 

podwykonawcy robót. 

19. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia z placu budowy lub 

niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących 

podwykonawstwa. 

20. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni 

zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. 

21. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, lub kryteriów selekcji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi., że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

 



23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia 

Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich wymagalnych należności na dzień przedłożenia Zamawiającemu faktury. 

24. W przypadku braku w/w oświadczeń na skutek odmowy ich wystawienia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca może przedłożyć uwierzytelnione 

przez bank Wykonawcy potwierdzenia przelewu wszystkich wymagalnych na dzień składania 

faktury należności Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców. 

25. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub potwierdzenia przelewu wynagrodzenia 

o których mowa w ust. 24 powyżej powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia wskazanego w fakturze przez 

Wykonawcę jako dzień zapłaty jego wynagrodzenia. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypada po dniu przedłożenia przez 

Wykonawcę faktury Wykonawca jest obowiązany dodatkowo przedłożyć odpowiednie 

oświadczenia, o których mowa w ust. 23 albo potwierdzenia przelewu, o których mowa w 

ust. 24 przed dniem wskazanym w fakturze przez Wykonawcę jako dzień zapłaty jego 

wynagrodzenia. Brak dostarczenia wskazanych powyżej dokumentów uprawnia 

Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia w wysokości należnej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. Działanie takie nie stanowi opóźnienia w zapłacie na rzecz 

Wykonawcy i nie uprawnia do odsetek ustawowych. 

26. Oświadczenie albo potwierdzenie przelewu dotyczące zapłaty wynagrodzenia powinno 

zawierać zestawienie prac i kwot, które były należne Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy z tej faktury. 

27. Jeśli wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie jest wymagalne 

na chwilę składania faktury Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz ze składaną 

fakturą pisemne oświadczenie szczegółowo opisujące wierzytelności niewymagalne 

(wynikające z zawartych umów nawet w sytuacji kiedy nie zostały jeszcze wystawione 

faktury) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ich wysokość, a także datę z którą 

staną się wymagalne. 

28. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy musi przypadać nie później aniżeli 10 dni kalendarzowych przed terminem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu realizacji dostaw i usług 

objętych podwykonawstwem. 

 

29. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

30. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 29, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność w sposób 

niebudzący wątpliwości. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 



bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

31. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

32. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o 

których mowa w ust. 23, 24 i 25, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 23,24 i 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

33. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności 

takiej płatności. 

§ 8 

 

1. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

 

- Roboty ………………..- ………………………………………………………… 

- roboty …………………. - ……………………………………………………….. 

- roboty …………………… - ……………………………………………………… 

 

przy czym ……………………………będzie pełnił funkcję Koordynatora. 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż ze strony Wykonawcy: 

 

Kierownikiem Budowy będzie …………………………… 

 

kierownikiem robót: 

 

- roboty ………………….. - ……………………………………………………………. 

- roboty ………………….- ………………………………………………………………. 

 

W/w osoby posiadają wymagane przepisami stwierdzenie przygotowania zawodowego. 

3. Strony dopuszczają zmianę w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby pełniącej 

obowiązki kierownika budowy/lub kierownika robót w sytuacjach zdarzeń losowych 

oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Zmiana wymaga 

zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od powzięcia 

informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmiany. 



4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty doręczenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać 

warunki udziału w postępowaniu zawarte w SWZ 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana w zakresie osoby pełniącej funkcję 

kierownika budowy i/lub kierownika robót winna być potwierdzona pisemnie i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

6. Kierownik budowy i/lub robót działać będzie w granicach umocowania określonego w 

ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 

końcowego. Wykonawca złoży jednocześnie w 2 egz. wszystkie dokumenty niezbędne do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru 

końcowego a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do tego odbioru, Zamawiający 

powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 

uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczy w formie pisemnej 

termin kolejnego odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie sporządzony w formie pisemnej protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

5. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój 

koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w 

ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny 

termin. Po usunięciu wad Strony ponownie podejmą czynności odbioru określone w 

niniejszym paragrafie. 

6. W razie nie usunięcia w ustalonym w ust. 5 terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 

koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty pod rygorem 

ich pokrycia z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest stawić się osobiście przy odbiorze lub wyznaczyć w tym 

celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 



nie wstrzymuje czynności odbioru, a Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego 

sporządzenia protokołu odbioru. Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę a 

mianowicie: 

a) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie 

gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 

za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu, 

c) w przedłożeniu do akceptacji w terminie 7 dni od podpisania umowy sporządzonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

d) w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego 

wykonanego metodą szczegółową wraz z tabela elementów scalonych w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

e) w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,- w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną także za: 

 

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 11 -w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 

 

b) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

wysokości 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty; 

c) dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1 za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

 

e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za każdy przypadek 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, (zgodnie z art. 464 ust. 

10 ustawy pzp)  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za każdy brak zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 



3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda 

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar 

umownych. 

4. Łączna  wysokość  kar  umownych  nałożonych  na  Wykonawcę  robót  nie  może 

przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wszelkie kary umowne, które nie zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, zostaną uiszczone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania stosownego wezwania do zapłaty sporządzonego w formie pisemnej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 

Zamawiającego z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę tytułem rozliczenia za 

wykonanie umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy - na zasadach ogólnych - 

odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w umowie kar umownych. 

8. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur VAT w wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z 

powodu którego, zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność 

do wykonania umowy, 

b) wystąpi nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót przez Wykonawcę 

trwające powyżej 7 dni, 

c) Wykonawca  przerwie  wykonywanie  przedmiotu  umowy,  bez  zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej na czas dłuższy niż 30 dni, 

d) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją i 

warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, 

e) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

f) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez 

Wykonawcę wynikających z § 7 ust. 19 lub 20, 

g) Wykonawca w inny sposób naruszy istotnie postanowienia niniejszej umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzeń o których mowa w ust. 1. 

 

§12 

 

1 . W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi 



bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2 . W przypadku, o którym mowa w ust 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3 . Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wskazanych w art. 456 ust. 2 ustawy pzp. 

 

§ 1 3 

 

l.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Strony  obciążają 

 

następujące obowiązki szczegółowe: 

 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych 

według stanu na dzień odstąpienia, zaś jeżeli którakolwiek ze stron, po uprzednim 

zawiadomieniu o tym na piśmie drugiej strony i wyznaczeniu terminu, nie przystąpi 

do sporządzenia protokołu inwentaryzacji stanu robót lub przekazania wykonanych 

robót, to drugiej stronie przysługuje prawo sporządzenia i podpisania protokołu 

jednostronnie i będzie on wiążący, tak jak dokument podpisany przez obydwie 

strony, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć dotychczas wykonane roboty na własny 

koszt i ryzyko do czasu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych 

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu 

zaawansowania tych robót, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca - na pisemne wezwanie Zamawiającego - usunie z 

placu budowy wszelkie tymczasowe urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, 

stanowiące własność Wykonawcy lub przez niego wynajęte w terminie 14 dni. Jeżeli w 

uzasadnionym czasie od takiego żądania Wykonawca się do niego nie zastosuje, 

Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie takie obiekty stanowiące własność Wykonawcy. 

 



§13a   

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej 

Wykonawcy.Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

Umowy kopię polisy ubezpieczeniowej spełniającej warunki Umowy potwierdzających 

fakt zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia 

stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po 

wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. Na potwierdzenie ciągłości 

ubezpieczenia w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 7 dni od upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu 

polisę ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia. 

2. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż          

……………………., jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

§14 

 

 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, w rozumieniu 

art. 577 K.c. ..........miesięcznej, 

 

2.Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez uwag i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

trwania napraw gwarancyjnych. 

3.Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie trwania niniejszej gwarancji lub rękojmi w 

terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin. 

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie 

usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt i 

ryzyko Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony 

trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez 

niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia wniesionego przez 

Wykonawcę. 

6.Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 

jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji 

biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 

usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta 

Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w 

zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych 

napraw. 

7.Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu 

umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 



ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 

wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej 

naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł 

lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

8. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres trwania napraw gwarancyjnych. 

§ 15 

 

1. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia (o którym mowa w § 5 ust. 1) na kwotę 

……………………… zł. w formie ………………………………… 

2. Kwota ……………………… zł., tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

zostanie zwrócona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od 

dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy). 

3. Kwota …………………………… zł., tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l 

zostaje pozostawiona na zabezpieczenie dalszych ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady i/ lub gwarancji. Podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 16 

 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Każdy sporządzony aneks dla 

swej ważności wymaga podpisu obu Stron niniejszej umowy. 

2. Wypowiedzenie, odstąpienie oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 Prawa 

zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

istotnych zmian: 

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, a także w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych 

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o 

których mowa w § 5 ust 6 , 7 lub 8 

c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej 

zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp 

d) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia przeszkody 

o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne 

zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: 

nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, ) 

zdarzenia wywołane przez człowieka, (np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy 

oraz akty władzy publicznej), którym należy się podporządkować, a także inne 

niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 



e) wystąpienie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  ( np. temperatura, 

intensywne opady deszczu, intensywne opady śniegu, wiatry, wichury, trąby 

powietrzne  ) uniemożliwiających wykonanie robót. 

f) treści § 7 ust 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa w przypadkach 

gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w 

zakresie zgodnym ze SWZ i umową. 

 

4. Zaistnienie przesłanek, o  którym mowa  w ust. 3  lit.  d, e  wymaga  pisemnego 

potwierdzenia przez Koordynatora/Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do dziennika 

budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy. 

 

§ 17 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy odpowiednie zastosowanie 

będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż nieważność lub bezskuteczność niektórych postanowień 

umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. 

Strony ustalają, iż w drodze negocjacji zastąpią taki zapis, innym skutecznym i zgodnym 

z prawem postanowieniem umownym. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla 

Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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