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Zalacznik nr 6 do SWZ

UMOWA NI cooveieervee v veenee.. 2023
(projekt)

zawarta w dniu ........cccceeveeeenne. w Stubicach pomiedzy:

Gming Slubice, z siedziba: ul. Plocka 32, 09-533 Slubice, NIP 774-321-06-26, zwang dalej
Zamawiajacym, reprezentowang przez :
1. Jacka Kozlowskiego — Wéjta Gminy Stubice
przy kontrasygnacie
2.Henryki Bednarek — Skarbnika Gminy Stubice

zwana dalej ,,Umowg”

§1

Przedmiot Umowy
1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) —dalej: ,,Prawo zamoéwien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia
i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zadania inwestycyjnego
p.n.: ,,Zagospodarowanie terenéw publicznych w miejscowosci Stubice” (dalej: ,,Obiekt”
lub ,,Inwestycja ).
2. Realizacja przedmiotu niniejszej] Umowy jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Integralng czes¢ Umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcow
i informacjami udzielonymi przez Zamawiajacego dotyczacymi wyjasnienia jej tresci - dalej:
LSpecyfikacja Warunkéw Zaméwienia” albo ,,SWZ”, w tym dokumentacja:
a) projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t poszczegolnych branz, zatgczniki projektow budowlanych: opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbiezno$ci pomigdzy opisem przedmiotu
zamoOwienia,  Projektem  budowlanym, Specyfikacja ~ Techniczna =~ Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajgcego.
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4. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, W tym
w opisie przedmiotu zamdéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i1 przedtozony Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajgcego, W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej
Umowie rozumie si¢ te dni, ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne
od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii
Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje si¢ integralng czg¢scig Umowy z chwila jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlno$ci w przypadku
wystapienia nast¢pujacych brakéw badz bledow w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje calego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegétowy, tj. nie ujmuje wstgpnych prac
przygotowawczych oraz prac 1 czynno$ci zwigzanych z wykonaniem
poszczegblnych robot budowlanych lub posiada niedostateczne uszczegodtowienie
poszczegdlnych robot z uwzglednieniem wyodrgbnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram
nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktorym mowa w §4
ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane warto$ci robdt budowlanych dla
poszczegblnych pozycji i dla kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg bledy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostal podpisany badz podpisany zostal przez osobg/osoby
nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja
gwarancji wykonania robdt budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) nie zaplanowano zakresu robot w wysokosci 50% w terminie do 31.10.2023 r.

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za
zgoda Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje si¢ odpowiednio. Zmiana
Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres
robot objetych Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
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Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia
ust. 1 — 5 stosuje si¢ odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, bledow, wad
lub nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia
terminu wykonania poszczegolnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi Program
Naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakos$ci. Zamawiajacy podejmie
decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu Programu Naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w
ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest
podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, w tym z opisem
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot budowlanych, wszelkie watpliwosci zostalty mu wyjasnione oraz, zZe nie wnosi
z tego tytulu zadnych zastrzezen, a w szczegoélnosci, co do kompletnosci ani jakosci
dokumentacji projektowej i uznaje ja za wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania
przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakos$ci.

§4
Termin wykonania Umowy
Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:
1) zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy — w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania
Umowy,
2) przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej- 14 dni od
terminu okreslonego pkt. 1).

§5
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnos$ci niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegolno$ci:

1) przejgcie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami
Umowy, dokumentacjag projektowa, przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5) kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej,

6) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

7) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem - statej organizacji ruchu,
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8) wykonanie niezb¢dnych badan (w tym badan zageszczenia warstw konstrukcyjnych
w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru), pomiaréw, wilaczen, zabezpieczen
i odbiorow technicznych wraz z optatami, w tym uzyskanie odbiorow przez przysztych
uzytkownikdéw/gestorow sieci,

9) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku, sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatdéw z rozbiorek,

10) zabezpieczenie i chronienie wyposazenia zlokalizowanego w strefic prowadzonych
robot oraz chodnikéw i drég dojazdowych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrong
p.poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak 1 wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

12) dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach, wypadkach,

14) terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa,

15) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub
zabrudzeniem, w tym spowodowanym S$rodkami transportu Wykonawcy lub
podwykonawcow, oraz niezwloczne usuwanie ziemi/btota naniesionego na ulice przez
srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

16) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych si¢ na budowie i nie
podlegajacych likwidacji elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych
instalacji
1 urzadzen,

17) usunigcie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

18) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemne;j
o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

19) na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcow,

20) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

21) wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbiorki. Wykonawca we wlasnym zakresie dokona
wywozu i utylizacji odpadéw i materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Koszty wywozu i utylizacji odpadow ponosi Wykonawca,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktore
moga wplyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

23) przestrzeganie uwag 1 zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte W
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

24) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt niezbgdnego
zaplecza technicznego budowy, placu sktadowego materiatow, doprowadzenie na czas
budowy mediow wraz z uzyskaniem warunkow technicznych,

25) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz po§wiadczenie, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz
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z wszelkimi dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Umowy,

27) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikoOw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

w tym takze ruchem pojazdow,

28) zglaszanie Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

29) usuni¢cie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

30) organizacja terenu budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
osOb mieszkajacych w  bezpos$rednim sgsiedztwie, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrony przeciwpozarowej i
dozoru mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z
prowadzonymi robotami,

31) wykonanie robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania Obiektu,
w tym:

- robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja
- robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,
- Tobot zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji

32) w przypadku wystapienia utrudnien — ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z
przedmiotem Umowy, robot porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych
materialdéw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na
biezagco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostatosci po
przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektow wraz z
jego poszczegodlnymi elementami,

33) prowadzenie robot w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terenow sgsiadujacych
z Inwestycja — przez caly czas realizacji Inwestycji wlasciwe oznakowanie
prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

34) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

35) stosowanie materialow, elementow sieci i urzadzen posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa 1 $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich
braku z wtasciwa aprobata techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

¢) deklaracje whasciwosci uzytkowych.

36) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego
podpisania.
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37) Pozostale obowigzki Wykonawcy dotyczace nasadzen, ksztaltowania terenow
zielonych i pielggnacji zieleni, w tym:
a) zakup 1 dostawa materiatu roslinnego wedlug parametréw oraz ilosci 1 sktadu
gatunkowego okreslonego w Projekcie w zakresie zieleni
b) dostarczenie materiatu roslinnego wiasnym transportem;
C) zapewnienie i sfinansowanie dostawy wody niezbgdnej do podlewania nasadzen;
d) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i
przechowywania materiatu ro§linnego przeznaczonego do nasadzen (bez dodatkowego
wynagrodzenia) do czasu ustania tych warunkéow. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o
zaprzestaniu prac trwajacym dluzej niz 7 dni oraz o terminie planowanego ich
wznowienia wraz z podaniem przyczyn ich zawieszenia;
e) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej wykonanych nasadzen i1 przekazanie jej
Zamawiajagcemu w dniu odbioru (na 1 szt. plyty CD/DVD lub na innym no$niku
elektronicznym);
f) kompleksowa i systematyczna pielggnacja nasadzen objetych przedmiotem Umowy
w okresie pielggnacji;
g) w okresie pielggnacji (w czasie wegetacji roslin) odbywac¢ si¢ beda coroczne
przeglady, z ktérych beda sporzadzane protokoty. Po kazdym corocznym przegladzie
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych uzupetni rosliny, ktére obumarty lub zostaty
zniszczone i wymieni te, ktore nie rokujg dalszego wzrostu. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda Zamawiajacego, 7 dniowy termin, o
ktéorym mowa powyzej, moze ulec wydluzeniu. Wniosek Wykonawcy w przedmiotowy
zakresie musi by¢ odpowiednio uzasadniony i udokumentowany. Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za uzupeinienie lub wymiang roslin;
h) bezzwtoczne skierowanie swojego przedstawiciela na kazde zadanie Zamawiajacego
do wudziatu w przegladach. W przypadku kazdorazowego niestawienia si¢
przedstawiciela Wykonawcy do przegladu, podczas ktorej] Zamawiajacy stwierdzi
nieprawidlowosci lub w przypadku odmowy podpisania protokotu, sporzadzony
zostanie protokot jednostronny, ktéry bedzie podstawg do naliczenia kar umownych;
I) przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, w
szczegdlnosci  dotyczacych postgpowania z odpadami oraz przekazywanie
Zamawiajacemu zbiorczej pisemnej informacji o ilosci 1 sposobie postepowania z
odpadami powstalymi w trakcie wykonywania prac — na kazde zadanie
Zamawiajacego;
J) prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp i p.poz., ochrony
srodowiska oraz ustawy o ochronie przyrody i ustawy o $rodkach ochrony roslin.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest §wiadomy skutkow wynikajacych z ewentualnego
niezastosowania si¢ do ww przepisow;
k)W okresie pielegnacji Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad i
usterek powstalych w okresie gwarancji 1 re¢kojmi oraz kompleksowa pielegnacja
nowoposadzonej zieleni oraz istniejagcej, adaptowanej roslinnosci, w okresie gwarancji
i rekojmi - w terminie ...................... miesi¢gcy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
1)Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego zatadunku i transportu odpadow
wraz z kosztami ich przekazania (dotyczy odpadéw zielonych) powstalych podczas
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prowadzenia prac, bez pozostawienia ich do dnia nastepnego a w szczegdlnosci na
niedziele i dni §wigteczne ustawowo wolne od pracy. (dotyczy to réwniez pdzniejszej
pielegnacji i odpadow powstatych w wyniku pielenia)

m) jednoczesnie nalezy w zakresie pielegnacji zieleni przestrzegal zapiséw
dokumentacji technicznej oraz STWIOR.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnos$ci
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore polegajag na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2022 r., poz. 1510 z pézn. zm.).
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci prawo:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wWymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajacego W terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni —
przedtozy¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1, tj.:
1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace -w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
- okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
- date ztozenia o§wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis
0soby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem — odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce — kopi¢ umowy/umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynno$ci/obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
umowe o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,
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5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy 0 prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozenia o§wiadczenia,

-wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika.

Zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktorych mowa powyzej beda zawieraty informacije, w
tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegOlnosci imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petnic¢
nastepujace 0soby:
a) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej:
b) Inspektor nadzoru branzy sanitarne;j:
c) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej:
d) Inspektor nadzoru branzy drogowe;j:

Osoby, o ktorych mowa w niniejszym ustepie beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego
wyznacza si¢ Panig Martyng¢ Czarnecka , tel. (24) 277 89 40, e-mail: martynacz@slubice.org.pl
3. Informacja o zmianie osob wskazanych w ust. 1 1 2 przekazana zostanie Wykonawcy
pisemnie. Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng
informacj¢ o osobie/osobach wlasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢
z oryginatem kopiami pelnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku
zmiany osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii pelnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w
okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez 0 wszczgciu postepowania likwidacyjnego,
upadiosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia

0 zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem dorgczenia, co migdzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placowce pocztowe] przesytka bedzie uwazana za dorgczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby
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na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby
w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego,
zrzeka si¢ ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjal kadrowy Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel
wskazany w ofercie Wykonawcy, tj.:
a) funkcje kierownika rob6t branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedzie petni¢ Pan/Pani

............................................ R 1< D
e-maili.......ooo , bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy,

b) funkcj¢ kierownika robot branzy sanitarnej bedzie pelni¢  Pan/Pani
........................................... st
e-mail: ... ,

c) funkcj¢ kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani
...................................... , tel. N
e-maili.....ooooi ,

d) funkcje kierownika rob6t branzy drogowej bedzie pelni¢ Pan/Pani
................................................ s tel
e-mail: ...............

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i1 kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi Umowag przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

3. Dane kierownika rob6t branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie
kierownikiem budowy oraz kierownika robot branzy sanitarnej, kierownika rob6t branzy
elektrycznej oraz kierownika robot branzy drogowej wraz z kopia: $wiadectwa kwalifikacji
zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, za§wiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej
wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia,
przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy 1 kierownicy robot
fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnic
codzienng obecno$¢ kierownika budowy na budowie, a kierownikoOw robot codziennie w
okresie prowadzenie robot w danej branzy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania
budowa, innych osdéb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika
robdt, powinna speilnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany
osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zlozenia do Zamawiajgcego
kompletnego wniosku przez Wykonawcg, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi/niepotwierdzajagcymi spetnienie przez osoby proponowane na dane
stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.
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7. Naczas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastgpstwo osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang
osobe, przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7
dni roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budowg osob,
co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez
przedstawiciela Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika
budowy lub kierownika rob6t na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
kierownika budowy lub rob6ét w ciagu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania
Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ takiej zmiany w terminie
uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

§9
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
podwykonawcoéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw nalozonych
na niego w wyniku ktoéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.
3. Wykonaweca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody
wynikajgce z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub
niedopatrzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musial zaptaci¢ odszkodowanie lub
dokonac¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postgpowaniem sagdowym,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu zgdang kwoteg, na pierwsze wezwanie,
dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego
w  zwiazku z  wszelkimi sprawami  sgdowymi, cywilnymi lub  karnymi,
1w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sagdowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistnialym sporze lub toczacym si¢ postepowaniu sagdowym
umozliwiajagc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma
orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno§¢ za wyplacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sagdowym.

10
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§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy,
3) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznos¢,
6) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
7) dokonywanie odbiorow czgsciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
8) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych
z Umowy.

§11

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie robot wyraza si¢ laczna kwota brutto ........cceeeeeneenen.
zlotych (stownie zlotych: ........................), W tym: wartoS€ netto ................c.ceevnennn.. zt
(stownie zlotych: ............cccoceeo....)podatek VAT (23%) covevviniiiiiiiiiit, zt
(stownie zlotych: .................. ceeeeens)e

3. Wynagrodzenie, oktorym mowawust 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje wykonanie robot demontazowych, budowlanych, budowlano-montazowych i innych
objetych dokumentacjg projektowa prowadzacych do nalezytego wykonania Obiektu i
realizacji przedmiotu Umowy, wlacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich §wiadczen
na rzecz ustugodawcow 1 dostawcow (optaty za wode, energi¢ 1 utylizacja materiatlow z
rozbiorki, pompowanie wody z wykopow itp.)

5. Wykonawca dokonal catosciowej] wyceny przedmiotu zamowienia na wlasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym
dokumentacji projektowej. Zatagczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma
jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykona¢ prace nie ujgte w przedmiarze robot, ale ktore
mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe;.

6. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastapi w sytuacji
ztozenia wspolnej oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty
wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne
1. W zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢
zaniechania/rezygnacji z czes$ci robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub
dodatkowych. W przypadku koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czgsci robot, wprowadzenia
robot zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugg Strong pisemnie niezwlocznie
po powzigciu wiedzy o konieczno$ci zaniechania/rezygnacji z czeéci robot, koniecznosci

11



P POLSKI

\ LAD BGK

KRAJOWEGO

wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych. Wprowadzenie rob6t zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z cze$ci robot lub wprowadzenie robdt dodatkowych wymagaja
podpisania protokotu koniecznos$ci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego, ktory stanowié bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzadzonym
metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 12, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego
asortymentu robot, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétows, o ktorym mowa w
§5 pkt 12, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialow i
sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane
stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcodw/sprzedawcow, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ rozna od wartosci pierwotne;j,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych
kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu. W przypadku wystapienia robot
zamiennych, podstawg do okre$lenia ilosci robot zamienianych, bedzie dokumentacja
techniczna, a podstawa do okreslenia ich warto$ci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 12, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztoéw posrednich, kosztow zakupu, zysku,
ceny materialbw 1 sprzetu),ustalonych wg Srednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym
rzedzie bgda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.
Okreslenie ilosci robot, ktore beda robota zamienna, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych. W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy
Wykonawcy, jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o0
wystgpieniu robot zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robot zamiennych wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego 1 podpisania protokotu koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czg$ci robot podstawa do okreslenia ilo$ci robdt zaniechanych
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawag do okreslenia wartosci robot, ktére zostaja
zaniechane, bedzie cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda
szczegblowa, o ktorym mowa w §5 pkt 12, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzgtu), ustalonych wg srednich stawek
lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w
ich braku dla kraju.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych roboét, a realizacja robot, nastapi przy
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zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow jak zamoéwienia podstawowego
objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, o ktorym mowa
w §5 pkt 12, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialow i
sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych  wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane
stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wecze$niejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W
przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢
okaze si¢ r6zna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robo6t, ktdre mogg zosta¢ zaniechane, ktdry nie moze przekroczy¢
15%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i platnoS$ci

1. Zaprawidtowa realizacj¢ przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja rob6t budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 13 ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Platnos¢, nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za
datg zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

6. Do faktury wykonawca dotgcza protokot odbioru kofcowego robot.

7. Rozliczenie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie prowadzone w ztotych polskich, w
zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

8. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury
czgsciowej 1 faktury koncowej. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokot
odbioru czgsciowego wykonanych robot. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez
Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru.

9. Sposéb rozliczenia wynagrodzenia:

1) Faktura czgsciowa w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia okreslonego

w § 11 ust. 2 i odpowiadajaca wartosci przerobu (do 50%) potwierdzonego czgsciowym
protokotem odbioru robot,
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2) Faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 2 po wykonaniu calego zakresu robot okres§lonych w harmonogramie
rzeczowo —finansowym na podstawie koncowego protokotu odbioru.
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyplate sSrodkow z
Promesy Nr................ z Programu Rzgdowy Fundusz Polski f.ad: Program Inwestycji
Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty $rodkdw na podstawie
prawidlowo wystawionej faktury na zasadach wskazanych w ust. 9, z tym, ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie do 35
dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaplacone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury
czesciowej 1 faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy
niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z fakturg wystawiong
Zamawiajacemu:

e dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktorego wierzytelnos¢ jest sktadowa wystawionej faktury lub
e os$wiadczenia o wykonaniu zakresu robot objetego faktura samodzielnie tj. bez
udzialu podwykonawcow

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej

watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé

si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

15. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przyszio$ci zarzutéw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéwna, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapftaty.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potragci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w
ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu Wraz:

a) z protokotem odbioru czg¢sciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym
odbioér danego zakresu robot, w ktorym beda wyszczegodlnione, wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
lub do ktérego beda zalaczone protokoly odbioru czesci robdt wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy 1 ustugi, objete niniejszg (dang)faktura,

c¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow i o$wiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2
d) z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i
oswiadczeniem podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcow, a
w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego
robot budowlanych — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg cho¢by jednego z dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce

i podwykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy
do zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z
fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatlem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é
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z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21.  Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

22. Do przedostatniej 1 koncowej faktury, Wykonawca dotgczy os$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
zakresu roboét, dostaw i uslug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o pelnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscia przedostatnig i koncowa.
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich
i przyjetych przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i
ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia
Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami
bezposrednio na ich konto, z pominigciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane
przez Wykonawce -zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajagcego umowa z
podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej w
oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej
na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.

22. Najpo6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcdw/dalszych

podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z

Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww.

o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w wysokosSci odpowiadajace] rdznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  wynikajagcym z  zaakceptowanej  przez

Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, a warto$cig zafakturowang dotychczas przez danego

podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy

podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehnienia przez Wykonawce

i podwykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do Zadania

odsetek lub innych kosztow.

§13a
Mechanizm podzielonej platnosci tzw. split payment
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w §13 ust. 5 Umowy.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnial997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje si¢ w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw
iustug (Dz. U. 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
spelnia wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z
dokonaniem zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawce, ktory bedzie spelniat warunki okre§lone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ prawa do zadania odsetek za opodznienie platnosci za okres od
pierwszego dnia po uplywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 5 Umowy do 7-go dnia
od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spelniajacego wymogi z ust. 2.
4. Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli os§wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okaza si¢ niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego
tytulu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode,
jaka powstala u Zamawiajacego, wynikajaca w szczegdlno$ci, ale nie wylacznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidlowosci odliczen podatku
VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5Umowy - bedg mialy zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest
czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oSwiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b
Forma faktury
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowe.
2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.).
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedlozenia wszystkich
wymaganych niniejszg Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia
Umowy.
3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzj¢ o zmianie formy rozliczenia
na faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow , o ktorych mowa w
art. 2 pkt. 5 lit. d ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym.
§14
Podwykonawcy

17



POLSKI

$ tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcodw na roboty objete zamoéwieniem
I jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcoéw —
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacj¢ nastepujacych czgsci
zamowienia:

1) e TS U USROS RSP RURRPSPRR

2) e, B e
(firma podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamowienia realizowana przez podwykonawce),

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu,
o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych i ustug.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekaza¢ informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnil funkcj¢ koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot, dostaw i
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym
reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt 1 ich wyceng wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowic
w szczegblnosci:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca (zakres robot powierzonych
podwykonawcy, stanowiagcy cze$¢ zamowienia publicznego),

c) faktury cze$ciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,
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d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytulu wykonania
1 nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bylaby kaucja pieni¢zna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub r¢kojmi, to
umowa o0 podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

- strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wplaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
0 podwykonawstwo,

- w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi
w drodze potragcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptat¢ wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktorym mowa w lit. g tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne o§wiadczenie Stron, z ktdrego bedzie
wynikato, ze kaucja pienigzna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce)
z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieni¢zng (zabezpieczenie w
pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktorego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma platnosci
podwykonawcom zadanag czg$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie(lub harmonogramie) wynagrodzenie czgsciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem, i termin wykonania zakresu robdt powierzonych
podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych rob6t Umowa (Harmonogramem)
1 nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,
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) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

C) uzalezniajacych odbiér robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od
odbioru tych rob6t budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okre§lonych
w ust. 4.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku jezeli nie zostaly spelnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia Zamawiajagcemu, w szczegodlnosci
w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okres$lonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktore nie maja bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe mediow, uméw najmu zaplecza
budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
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obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie
moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedlug tej umowy. Postanowienia ust. 12
dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z  ktorym  zostala  zawarta  zaakceptowana  przez ~ Zamawiajacego  umowa
0 podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 5-13.

17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okre§lone w ust. 6
I 7, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 5-13.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
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ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania

0 udzielenie zamoOwienia.

§15

Odbioér robot budowlanych
1. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:
1) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgloszenia;
2) odbioru czesciowego — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru;
3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu)
w terminie 5 dni liczac od daty zawiadomienia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usunigcia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nast¢pnego po dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru;
5) odbioru ostatecznego — nie pdzniej niz na 14 dni przed uplywem gwarancji i rekojmi.
2. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do
odbioru robdt zanikowych 1 wulegajacych =zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku
w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrédci¢é je do stanu
poprzedniego.
3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwlocznie
pisemnie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
z zastrzezeniem, ze wpisy do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy
1 kierownikéw robot wszystkich branz wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.
4. Po spehieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa §4 ust. 1 lit. b) i ¢c) Umowy
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng
i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
5. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych Obiektu sa: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz
kierownikow  robot  wszystkich branz oraz os$wiadczenie kierownika budowy
o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej.
6. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu 1 pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota
komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.
7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.
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8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotknigte wadami oraz ustali¢c wraz z
Wykonawcg sposob 1 odpowiedni termin ich usunigcia przez Wykonawce na jego koszt, a w
braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W
przypadku tego rodzaju wad Zamawiajagcy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich
usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych,
w szczegolnosci w przypadku, gdy usunigcie wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty
niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢

obnizenia bedzie przedmiotem wspolnych ustalen z Wykonawca w oparciu o obowigzujace
normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
Z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow,

2) jezeli wady sa istotne i nadajg si¢ do usunigcia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

3) jezeli wady sa istotne i1 nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedlug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia
wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
wykonanymi na wlasny koszt.

10. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

11. Protokot czgsciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika
robot.

12. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego
sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:
1) zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, ponad termin okreslony w §4 pkt.1)
Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
2) zwloke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,5
%wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w ich
usuni¢ciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,
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3) zwloke w usunigciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rgkojmi — w wysokos$ci
0,5 %wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 dla rob6t zakonczonych protokotem
odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoscil0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwtok¢ w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 12 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow
robot branzowych — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrgbnie dla kazdego z nich,
7) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku
Wykonawcy,

8) za nie zgloszenie ktoéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcoéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgloszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i1 zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo),

9) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
—w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, nie wigcej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej
dotyczy nieterminowa zaptata,

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 wust. 2 za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub
jej zmiany,

12) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

13) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynno$ci kontrolnych,
o ktorych mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 2 za kazde takie zdarzenie,

14) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materialow,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy taki przypadek.

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutow przewidzianych
w Umowie, wynosi 30% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2. We
wszystkich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kar¢ umowng za
zwloke, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwloka nie zostala przez
Wykonawceg, jak tez przez podwykonawcow, zawiniona.
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2. W przypadku opodznienia w zaplacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku
gdy to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajgcego na zasadach
ogoblnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapftaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do
zadania kar czy odszkodowania.
Odstapienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu, gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwloki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
Umowy
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w §1 ust. 2
Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;
6) Wykonawca powotal do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy
osobg/osoby nieuzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;
7) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowal do wykonania Obiektu osoby, ktore
wykonuja swoje obowiazki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;
8) nastgpi sytuacja, o ktorej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,
9) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy,
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10) w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych  materiatow,
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powzi¢cia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajagcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18,
chyba ze co innego wynika z tre§ci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢é wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
dotychczasowej czgsci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy
1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstagpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi  szczegblowy protokot inwentaryzacji  robot budowlanych na  dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy.
2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreSlonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wezesniej.
3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastagpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.
4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji 1 urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
5) W razie odstapienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokos$ci proporcjonalnej
do stanu zaawansowania tych robot,
b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
c¢) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materialéw, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa
W pkt 4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn caltkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i r¢kojmia na roboty budowlane
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji Na OKIES .iieieeveciereinrccnecensonnes
miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caly zakres rob6t budowlanych objetych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany z tytutu rekojmi wobec Zamawiajacego przez okres..........
2. Okres gwarancji lub rekojmi rozpoczyna si¢ w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.
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3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu
odbioru koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa
w §18 Umowy.

Postanowienie ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny
podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rgkojmi za
wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usunigcia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usunigcie
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania
odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy
do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w

tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiang rzeczy na nowa lub ponownie wykonane
roboty.

7. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
|. Wersja: pieniadz
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy,
). KWOLE .. zt w pienigdzu.
2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdrej mowa w
ust. 1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegllnosei z tytulu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w niewykorzystanej czgsci w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.
3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowiacej 30%
kwoty wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czgsci w terminie 15 dni po
uplywie terminu rgkojmi za wady Obiektu.
4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie
roszczenia.
1. Wersja: inne zabezpieczenia
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1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote
..................... zt w formie

............................ na kwote ........................... zt z okresem waznos$ci uptywajacym
minimum w dniu..................... roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/porgczenia Wykonawca wnosi na okres
nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30dni przed uptywem
terminu  wazno$ci  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego w  formie
gwarancji/por¢czenia, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nast¢puje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydluza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie
zobowigzany najpdzniej a 3 dni przed uplywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢
odpowiednig kwote pienigzng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem
waznosci wydluzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo§¢ dni wynikajaca z
wydiuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie roéwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieni¢zna- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i1 zasadach
opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezb¢ednym do zakonczenia prac,
ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystlugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce.

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
gwarancj¢/poreczenie, na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem
waznosci od daty protokotu odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres
rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za
wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6. Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/porgczenie, na zabezpieczenie
roszczen opisanych w ust. 1-5 z redukcja 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koficowego robot.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu
gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pieni¢znej w terminie lub na warunkach opisanych
w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia odpowiednig
kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.
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8. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢
gwarancji zawierala postanowienia wg. Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

§22
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupehnienia tre$ci niniejszej] Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy okreslajac nastgpujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

Stosownie do postanowien art. 436 ust. 1 pkt b) Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 niniejszej umowy w przypadkach
zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenie za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) lit. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzenie za pracg.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw
Prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
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w szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1) lit.
b) niniejszego paragrafu na kalkulacje¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1) lit. b) niniejszego paragrafu.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust.2 pkt. 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca zobowiazuje
sie¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.
1) lit. ¢) niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) lit. d) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w niniejszym punkcie na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie.

6. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych regulujgce mozliwos$¢ zmiany umowy.

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow, a w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres
réwny temu opoznieniu

b) w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz
z dziennikiem budowy, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu
opOznieniu,

c) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych musi by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu
na pismie,
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d) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia
okolicznos$ci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktore
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin
wykonania przedmiotu Umowy przedluzony zostanic o czas trwania okolicznosci
nadzwyczajnych, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o0 czas
niezbedny do usunigcia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,
powstatej w zwigzku z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktorych mowa powyze;j,

¢) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/
istnieniem epidemii/ pandemii, klgski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcoéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony
zostanie o czas trwania okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu Umowy, 0
ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwiazku z okoliczno$ciami, o ktérych
mowa powyzej,

f) w przypadku konieczno$ci wykonania robdt, o ktorych mowa w §12 ust. 2,34, o ile
wykonanie tych robot (zamowien) powoduje konieczno$¢ przedhuzenia terminu wykonania
Umowy,

g) w przypadku opoznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow wiadczych
1 orzeczen organdw administracji publicznej 1 innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ - terminy wykonania robot
przedluzone zostang o czas trwania opoznien,

h) wystapienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opoznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu — o okres wynikajacy z przerw lub
opoOznienia,

i) zaistnienia okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystapienie realnie wptywa na termin
wykonania przedmiotu Umowy,

j) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
0 ile wykonanie tych robdt (zamowien) powoduje konieczno$é¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy, o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wpltyw na termin
realizacji Umowy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, ze
wykona umowg osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w §14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w
zakresie zgodnym ze SWZ2),

6) zmiany 0sob, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwiazku
z projektowang inwestycja lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy,
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zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa
zamoOwien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one wuzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania rob6t i nie odstepujace w sposédb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strong inicjujaca zmiang,
zawierajagcego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wplyw zmian
na termin wykonania Umowy- w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materialtow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamodwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialdéw lub kosztoéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w
ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatbw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostala zlozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznice ceny materiatow lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztow wynikajacych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) Sposob okreslenia wpltywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang 1 dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegdlnych materiatow/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 10 %
w stosunku do wartos$ci wynagrodzenia brutto pozostatego do zaptaty.

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartat, poczawszy najwczesniej od 7-go miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

6) Waloryzacji wynagrodzenia dla rob6t budowlanych dokonuje si¢ w stosunku do 50 %
warto$ci wynagrodzenia za roboty budowlane pierwszy raz 6 miesiecy po podpisaniu umowy.
7) Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy wylacznie czesci wynagrodzenia za niewykonang na
dzien zaistnienia podstawy waloryzacji czg$¢ zamoOwienia obejmujacg roboty budowlane. Za
wykonane roboty budowlane rozumie si¢ takie, ktore do dnia waloryzacji zostaty wykonane.
4. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos$¢ zmiany umowy W przypadkach okreslonych w
art. 455.

5. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
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§23

Informacje wrazliwe
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego
1jego Klientow.
2. Przez obowiazek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegdlnosci zakaz:
a) zapoznania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawarto$cig dyskow twardych
I innych no$nikoéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw 1 danych, a w szczegodlnosci
udostgpniania ich osobom trzecim, informowania osob trzecich o danych objetych nakazem
poufnosci.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ nie wykorzystywaé wiasnego sprzetu informatycznego na
terenie Zamawiajgcego bez jego wiedzy i zgody.
4. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie
przy udziale ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nalezyte wypelnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub
zaniechania os6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.
5. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgoda Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedziba
Zamawiajacego osoOb trzecich.
7. Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaly opublikowane lub staty si¢ jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejsza
Umowag;
c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub
decyzji administracyjne;j.

§24

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami
1. W ramach realizowanego zadania publicznego Wykonawca zapewni dostgpnos¢ osobom ze
szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia
dostgpnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;.
2. Zapewnienie dostgpnos$ci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow,
srodowiska, programow 1 ustug w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwigkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegolnych grup osob niepetnosprawnych,
jezeli bedzie to potrzebne.
3. Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegllnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 6 pkt
11 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktorym mowa w art.7 ustawy.

§25
Cesja praw i obowiazkow
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Przeniesienie przez Wykonawce praw 1 obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§26
Klauzula salwatoryjna
Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien Umowy nie ma wplywu na
wykonalno$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia
Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione
wykonalnym postanowieniem, ktore w najwigckszym mozliwym stopniu odda pierwotne
intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegodlnosci ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.
2. Strony niniejszej umowy zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
polubowne rozwigzanie sporu.
3. Wiasciwy do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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